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Allgemeine Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen (AVB - NU 04/20)
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Vertragsgrundlage
Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge, die zugleich als Rangfolge gilt:

a) Das Bestell-/Zuschlagsschreiben bzw. der geschlossene Werkvertrag einschlielich samtlicher dort
genannter Anlagen und Unterlagen

b) Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Nachunternehmerleistungen

c) Die im Bestimmungsland geltenden einschlagigen Regelwerke und Vorschriften, insbesondere die VDE,
die VDS-Richtlinien, die EN-Normen bzw. die DIN-Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln
der Technik, Gesetze und Unfallverhitungsvorschriften in der jeweils bei Abnahme glltigen Fassung.
Insbesondere hat der Auftragnehmer (AN) samtliche Bestimmungen der EU-Bauproduktenverordnung
(BauPVO) sowie alle einschlagigen nationalen Regelungen zu Bauprodukten einzuhalten. Ferner hat der
AN samtliche Vorgaben der ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten.

d) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der bei
Vertragsschluss geltenden Fassung

e) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C) in der bei Abnahme
geltenden Fassung

Allgemeine Geschéftsbedingungen (Lieferungs-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. &.) des
Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, und zwar auch dann nicht, wenn im Angebot des
Auftragnehmers oder sonstigen Schriftsticken auf sie Bezug genommen wird. Unmittelbare Vereinbarungen
zwischen dem Bauherrn und dem Auftragnehmer sind nicht statthaft.

Unterrichtungs- und Prifungspflichten

Der AN hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uber die Baustelle, ihre Zuganglichkeit, bestehende bauliche
Anlagen, das Vorhandensein von Kabeln und Leitungen aller Art und alle sonstigen fur die Preisfindung und die
technische, terminliche wie auch wirtschaftliche Baudurchfiihrung wichtigen Tatsachen durch Besichtigung und
Erkundigungen und Einsichtnahme in die Zeichnungsunterlagen zu unterrichten. Bei der Uberpriifung
festgestellte Unstimmigkeiten und Widerspriiche wie auch eventuelle Bedenken gegen die gewahlten Stoffe oder
Bauteile hat er dem AG unverziglich vor Ausfiihrung schriftlich mitzuteilen. Nachforderungen, die sich aus der
schuldhaften Unkenntnis der Baustelle oder der sonstigen Verletzung der Prifungspflichten ergeben, werden
nicht anerkannt.

Vergutung

Mit den jeweiligen Preisen sind alle Leistungen und Nebenleistungen (einschl. Uberstunden-, Feiertags- und
sonstige Zuschlage), gleich welcher Art, die mit der Ausfuhrung in direktem oder indirektem Zusammenhang
stehen, abgegolten.

Die angegebenen Preise (Pauschalpreis, Einheitspreise und sonstige Preise) sind Festpreise firr die Dauer der
Bauzeit des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens, jedoch — soweit nicht anders vereinbart — nicht langer als 2
Jahre. Die Preise werden insbesondere durch Materialpreis- und Lohnerhéhungen nicht verandert. Eine
Preisanpassung gem. § 2 Abs. 3 VOB/B ist ausgeschlossen. § 313 BGB bleibt unberihrt. Ein vereinbarter
Preisnachlass gilt auch auf Nachtrage. Die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer ist gesondert
auszuweisen. Es gilt die am Tag der Abnahme gesetzlich giltige Mehrwertsteuer als vereinbart. Hinsichtlich
§ 13b UStG wird auf nachfolgende Ziffer 14.1 verwiesen.

GemalR § 4 Abs. 5 VOB/B hat der AN seine Leistungen zu schiitzen und den erforderlichen Aufwand,
insbesondere auch fiir den Schutz vor Winterschaden und Oberflachen-/Grundwasser sowie die Beseitigung von
Schnee und Eis, in die Vertragspreise mit einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergiitung steht ihm hierfur nicht zu.
Eine Baubewachung ist — sofern nicht anders vereinbart — nicht vorgesehen.

Beauftragt der AG die Ausfiihrung von Nachtragsangeboten des AN und stellt sich spater heraus, dass die vom
AN als Nachtrag angebotenen Leistungen bereits von der vertraglich vereinbarten Vergitung umfasst, somit
abgegolten sind, so werden die beauftragten vermeintlichen Nachtragsleistungen nicht gesondert vergiitet. Bei
etwaiger Doppelzahlung besteht Riickerstattungspflicht zuzuglich etwaiger Zinsen.

Leistungsanderungen und Zusatzleistungen

Fur Leistungsédnderungen und Zusatzleistungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach Maf3gabe nachfolgender
Regelungen:

4.1

4.2

Fir die Vergltung bei Leistungséanderungen und Zusatzleistungen gelten vorrangig die Preise gemafR der
zwischen den Parteien vereinbarten Einheitspreisliste des AN. An diese Preise hélt sich der AN fiir die Dauer der
Bauzeit des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens gebunden, jedoch nicht langer als 2 Jahre. § 313 BGB
bleibt unberiihrt.

Angebote gemal § 650b Abs. 1 BGB miissen wie folgt aufgegliedert werden:
Einzelkosten der Teilleistungen
Baustellengemeinkosten
Allgemeine Geschéftskosten
Wagnis und Gewinn
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Im Ubrigen hat das Angebot eventuelle Auswirkungen auf die vereinbarte Bauzeit zu enthalten. Soweit diese
Angaben fehlen, darf der AG davon ausgehen, dass zeitliche Auswirkungen nicht entstehen.

Halt der AN diese Vorgaben nicht ein, kann der AG das Angebot zuriickweisen und dem AN eine angemessene
Frist zur Aufstellung eines diesen Vorgaben entsprechenden Angebots auffordern. Der AG ist nach fruchtlosem
Fristablauf berechtigt, die sofortige Ausfihrung der betroffenen Leistung dem Grunde nach bindend anzuordnen.
Solange der AN kein den vorstehenden Vorgaben entsprechendes Angebot gelegt hat, kann er aus dem gelegten
Angebot keinerlei Rechte herleiten.

Fiir das Angebot geméan § 650b Abs. 1 BGB gilt in der Regel eine Angebotsbindefrist von 30 Tagen. Ist aufgrund
des Umfangs des Anderungsbegehrens eine langere Frist erforderlich, wird der AG dem AN dies unverziiglich
mitteilen. In diesem Fall gilt eine angemessene Angebotsbindefrist.

4.3 Die Parteien sind sich einig, dass die 30-Tages-Frist gemaR § 650b Abs. 2 BGB den Bauablauf erheblich
behindert. Um die vertraglich vereinbarten Termine sicherzustellen, legen die Parteien hiermit einvernehmlich
fest, die Frist geméaR § 650b Abs. 2 BGB grds. auf 14 Kalendertage zu verkiirzen, soweit nicht zur Vermeidung
von Bauzeitverzégerungen eine frilhere Anordnung erforderlich ist oder eine andere Frist vereinbart wurde.

4.4 Der AN hat dem AG spatestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss eine entsprechend dem fir
Angebote geltende (vgl. Ziffer 4.2) aufgegliederte Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag zu
libergeben. Der AG ist berechtigt, die hinterlegte Urkalkulation zur Uberpriifung im Rahmen von
Vergltungsanpassungen nach § 650c Abs. 2 BGB zu 6ffnen. Der AN kann verlangen, dass die Offnung in
seinem Beisein erfolgt. Stellt sich bei Offnung heraus, dass die Urkalkulation nicht den vorstehenden Vorgaben
entspricht, kann der AG diese mit der Folge zuriickweisen, dass der AN aus dieser keinerlei Rechte herleiten
kann.

5. Ausfiihrung

5.1 Der AN benennt dem AG vor Arbeitsaufnahme den bevollméachtigten Vertreter, der die Funktion eines Bauleiters
ausibt und zudem als berechtigt gilt, alle Erklarungen im Namen und fir den AN abzugeben und
entgegenzunehmen. Der AN ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes berechtigt, den vorgenannten Vertreter
auszutauschen; der AG ist Uber einen bevorstehenden Austausch rechtzeitig zu informieren.

5.2 Der AN hat die vom AG vorgegebene Anlage Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vor Arbeitsbeginn
ausgefullt vorzulegen. Solange die Anlage Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nicht ordnungsgeman
ausgefillt vorliegt, kann der AG das Ruhen der Arbeiten anordnen; diesbeziigliche Verzégerungen gehen zu
Lasten des AN.

5.3 Der AN verpflichtet sich, an den Besprechungen und Einweisungen des AG, die turnusgemafR oder auf
besondere Einladung stattfinden, teilzunehmen. Der fir ihn Erschienene ist bevoliméchtigter Vertreter bzw. bei
Einweisungen verantwortlicher Aufsichtfihrender vor Ort. Die dort getroffenen Festlegungen, Beschlisse und
Entscheidungen halt der AG in Protokollen fest.

5.4 Der AN hat wahrend der Dauer der Bauzeit ein férmliches Bautagebuch nach den Anforderungen des AG zu
fuhren und werktéglich dem AG einzureichen. Die ausgefiihrten Arbeiten, das eingesetzte Personal, die
eingesetzten Gerate und weitere Angaben zur Dokumentation des Baugeschehens sind hierin téglich und
vollstéandig zu erfassen. Eintragungen im Bautagebuch erfolgen ausschlief3lich zu Dokumentationszwecken und
ersetzen nicht die formgerechte Anzeige oder die Erklarung gegeniiber dem AG.

Der AN hat darauf zu achten, dass nur fachlich und personlich geeignete Arbeitskrafte mit der Ausfiihrung der
Arbeiten betraut werden. Auf Verlangen hat der AN dem AG Qualifikationsnachweise (z. B. Gesellenbrief,
Schweierpriifzeugnis o. a.) der eingesetzten Mitarbeiter zur Uberprifung vorzulegen.

5.5 Der AN hat evtl. erforderliche Genehmigungen fiir Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit auf seine Kosten
einzuholen.

5.6 Fir die Unterbringung und den Transport der Arbeitskréfte, Gerate und Baustoffe hat der AN selbst zu sorgen. Es
besteht kein Anspruch auf Benutzung von bestehenden Baulichkeiten und Einrichtungen innerhalb des
Baugelandes. Fur die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner Materialien und Geréte ist der AN selbst
verantwortlich. Der AG uibernimmt diesbeziglich keine Haftung.

5.7 Der Platz fur die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung wird vom AG entsprechend den vorhandenen
Mdglichkeiten zugewiesen. Umlagerungen und Umsetzungen, mit denen wahrend der Bauzeit gerechnet werden
muss, werden nicht gesondert vergitet. Werden vom AG Strom, Wasser und sanitdre Einrichtungen zur
Verfigung gestellt, erfolgt dies gegen Vergitung ab Hauptabnahmestelle. Die Installation zu den Ver-
wendungsstellen einschlielich Arbeitsplatzbeleuchtung und die unfallsichere Ausleuchtung der Zugangswege
hat der AN entsprechend den allgemein giiltigen Bestimmungen und Richtlinien, soweit nicht schon vorhanden
und fir Leistungen des AN erforderlich, auf eigene Kosten auszufuhren.

Der AN darf auf der Baustelle Werbeschilder, -banner u. & nur mit Zustimmung des AG anbringen.
Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle vom AN unverziglich zu raumen.

5.8 Auf den durch den Baustellenverkehr in Anspruch genommenen &ffentlichen und privaten StraRen, einschlieR3lich
Gehwegen, sind jegliche Beschadigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden bzw. vom AN unverziglich auf
eigene Kosten zu beseitigen. Beeintrdchtigungen gegen die Verkehrssicherheit sind zu vermeiden und
gegebenenfalls unverziglich zu beseitigen. Dies gilt auch fur Fahrzeuge von Lieferanten sowie von (mit
Zustimmung des AG eingesetzten) Nachunternehmern des AN. Insoweit haftet der AN wie fur eigenes
Verschulden. Kommt der AN einer entsprechenden Aufforderung innerhalb der vom AG gesetzten Frist nicht
nach, kann der AG die Beseitigung selbst durchfuhren oder durch einen Dritten durchfiihren lassen. In diesen
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Fallen tragt der AN die Kosten. Der Baustellenverkehr (insbesondere Ein- und Ausfahrten) muss, soweit er in der
Obhut des AN liegt, unter Beachtung der StralRenverkehrsvorschriften einwandfrei geregelt werden.

5.9 Sichtbare Elemente und Gegenstande sind grundsatzlich durch den AN zu bemustern. Der AN hat die
Bemusterung so rechtzeitig bei dem AG anzuzeigen, dass die vertraglich vereinbarten Termine nicht gefahrdet
werden. Der AN hat grundsétzlich von einer Entscheidungsfrist von mindestens 6 Wochen je Gegenstand nach
Anzeige zur Bemusterung auszugehen. Der AN hat grundsatzlich mindestens zwei kostenneutrale oder
kostenginstigere Alternativen vorzulegen. Mit der Anzeige zur Bemusterung hat der AN die Kalkulation der
alternativen Elemente oder Gegenstande auf Grundlage des Hauptvertrages dem AG einzureichen. Die
Regelung dieser Ziffer 5.9 gilt nicht, sofern der AN nur mit Montageleistungen beauftragt wurde.

5.10 Fdur alle Bauprodukte, die in der jeweils giiltigen Bauregelliste aufgefiihrt sind, hat der AN einen entsprechenden
Ubereinstimmungsnachweis zu fiihren. Fiir nicht geregelte Bauprodukte sind ein Verwendbarkeitsnachweis (z. B.
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder Zustimmung im
Einzelfall) und ein Ubereinstimmungsnachweis zu filhren. Fiir alle Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung
tragen, ist der Verwendbarkeitsnachweis neben der vorzulegenden Leistungserklarung zusatzlich durch die in der
Prioritéatenliste (in der jeweils gultigen Fassung, abrufbar unter www.dibt.de) angegebenen weiteren Nachweise
zu fuhren. Der AN trégt hierbei die alleinige Verantwortung, dass diese weiteren Nachweise sémtlichen
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Fir alle Bau- und Bauhilfsstoffe sind die Gefahrstoffverordnungen und
-richtlinien zu beachten. Der AN ist fur die Einhaltung dieser Bestimmungen bei Transport, Lagerung und
Verarbeitung, insbesondere Kennzeichnung gemaR Gefahrstoffverordnung verantwortlich und beweispflichtig.
Der AN hat dem AG ferner unaufgefordert innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung, spatestens jedoch mit
Anlieferung, folgende Unterlagen zu Ubergeben: Einbau- und Gebrauchsanleitungen, Priifzeugnisse,
Zulassungen und Produktunterlagen, Sicherheitsdatenblatter, samtliche nach BauPVO erforderliche
Leistungserklarungen sowie weitere Nachweise gem. Prioritatenliste. Ferner hat der AN auf Anforderung des AG
eine schriftliche Eigenerklarung uber die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen sowie vom AG geforderte
Abnahmebescheinigungen vorzulegen. Die Regelung dieser Ziffer 5.10 gilt nicht, sofern der AN nur mit
Montageleistungen beauftragt wurde.

5.11 Der AN ist zur standigen ordnungsgemafRen Beseitigung von Abfall und Schutt, insbesondere Verpackungs- und
Recyclingmaterial sowie Sondermill, aus dem gesamten Umfang seiner Leistungen unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Vorlage behérdlich geforderter Entsorgungsbescheinigungen
verpflichtet. Kommt der AN dieser Pflicht innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel 2 Tage) nicht nach,
darf der AG den Abfall bzw. Schutt auf Kosten des AN beseitigen.

5.12 Vor Nutzung fremder Gerlste oder Einrichtungen hat der AN eine Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle
durch eine qualifizierte Person durchzufihren.

5.13 Werden bei Einheitspreisvertrdgen die Massen des Leistungsverzeichnisses Uberschritten, hat dies der AN dem
AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

5.14 Der AN ist wahrend der gesamten Bauzeit verpflichtet, seine Leistung vertragsgemaf zu erbringen. Mangelhaft
oder sonst vertragswidrig erbrachte Leistungen hat der AN auf eigene Kosten unverziiglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Liegen sachliche Griinde vor, wie beispielsweise die Stérung des Bauablaufs, die zeitlich enge Abfolge
von Vor- und Nachfolgegewerken sowie das Uberbauen bzw. Verdecken von Leistungen des AN durch
Nachfolgegewerke, ist der AG berechtigt, dem AN bereits vor Abnahme eine angemessene Frist zur Beseitigung
des Mangels zu setzen sowie den Mangel nach erfolglosem Fristablauf selbst zu beseitigen und Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Gesetzliche Regelungen bleiben unberihrt.

5.15 Der AG kann vom AN innerhalb einer angemessenen Frist eine schriftliche Erklarung verlangen, ob er
ausstehende Leistungen ausfiihren bzw. Mangel beseitigen wird. Gibt der AN die Erklarung nicht fristgerecht ab,
gilt sein Schweigen als Ablehnung, sofern er bei Fristbeginn schriftlich darauf hingewiesen wurde.

5.16 Der AN hat das Personal des Betreibers rechtzeitig qualifiziert in die technischen Anlagen einzuweisen und
hierliber ein Protokoll zu fertigen, das dem AG spatestens bei Abnahme zu tibergeben ist.

6. Ausfuhrungsfristen

6.1 Samtliche in einem Bauzeitenplan, in Baubesprechungsprotokollen oder in sonstiger Weise festgelegte Fristen
sind Vertragsfristen im Sinne des § 5 Abs. 1 VOB/B.

6.2 Der AG behalt sich Terminplananderungen vor. Der AN ist von der Verschiebung rechtzeitig zu unterrichten. Es
sind dann neue Vertragstermine zu vereinbaren. Die Zahl der vereinbarten Werktage fur die Ausfiihrung der
Gesamt- oder Einzelleistung ist einzuhalten. Der AN hat Anspruch auf Zeitzuschlag, soweit die Voraussetzungen
der VOB/B vorliegen.

7. Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

7.1 Der AN hat seine Arbeiten so durchzufiihren, dass andere am Bau tatige Unternehmen nicht behindert oder
geschadigt werden. Er muss rechtzeitig und ausreichend fur alle erforderlichen Unterrichtungen oder
Abstimmungen bezuglich seines technischen und zeitlichen Arbeitsablaufs Sorge tragen.

7.2 Etwaige baulbliche gegenseitige Stdérungen missen beiderseits in Kauf genommen werden. Sie berechtigen
nicht zu Ersatzanspruchen.

7.3 Behinderungen durch andere Gewerke und sich daraus ergebende Uberschneidungen sind dem AG unverziiglich

mitzuteilen.
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8. Vertragsstrafe

8.1 Uberschreitet der AN den vereinbarten Fertigstellungstermin schuldhaft, so hat der AN fir jeden Werktag der
Uberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Nettoschlussrechnungssumme, héchstens jedoch 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme, zu zahlen.

Unter ,Nettoschlussrechnungssumme® verstehen die Parteien hier und im Folgenden die vom AG geprifte,
berechtigte Schlussrechnungssumme vor Abzug von (Abschlags-)Zahlungen. Soweit sich die Parteien auf eine
Nettoschlussrechnungssumme vor Abzug von (Abschlags-)Zahlungen einigen, hat diese Vorrang.

8.2 Uberschreitet der AN vereinbarte Zwischentermine schuldhaft, so hat der AN fiir jeden Werktag der
Uberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,2 % des abrechenbaren Nettobetrages der Leistungen zu zahlen, die
der AN bis zum jeweiligen Zwischentermin fur das Bauvorhaben schuldet, héchstens jedoch 5 % dieses
Betrages.

8.3 Verursacht eine Terminuberschreitung die Verwirkung mehrerer Vertragsstrafen, gilt nur die jeweils hochste.
Samtliche Vertragsstrafen aus Verzug sind auf maximal 5 % der Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe
Ziffer 8.1) begrenzt.

8.4 Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

8.5 Durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe werden zusétzliche, d. h. die Vertragsstrafe ubersteigende,
Schadensersatzanspriiche nicht ausgeschlossen. Dem AN ist bekannt, dass der AG seinerseits gegenuber dem
eigenen Auftraggeber einer Vertragsstrafe unterliegt. Sollte diese Vertragsstrafe gezogen werden, weil der AN
seinen Pflichten schuldhaft nicht nachgekommen ist, so ist der AG berechtigt, auch diese Vertragsstrafe
gegeniiber dem AN als Verzugsschaden geltend zu machen.

8.6 Soweit nach Angebotsannahme bzw. wahrend der Bauausfuhrung eine von den Vertragsterminen abweichende
Terminvereinbarung getroffen wird oder sich Termine aufgrund von berechtigten Behinderungen verschieben, gilt
die vereinbarte Vertragsstrafe unveranderlich auch flr die neu vereinbarten bzw. verschobenen Termine.

8.7 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine.

8.8 Kundigt der AG den Vertrag aus vom AN zu vertretenden Grinden, kann der AG einen pauschalen
Schadensbetrag in Héhe von 5 % der Nettoauftragssumme geltend machen, es sei denn dem AG / AN gelingt
der Nachweis eines héheren / geringeren Schadens.

8.9 Die Summe aller in diesem Vertrag enthaltenen Vertragsstrafen wird insgesamt auf 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe Ziffer 8.1) begrenzt.

9. Versicherungen

9.1 Der AN hat dem AG das Vorhandensein einer Betriebshaftpflichtversicherung in angemessenem Umfang und
Hohe (Mindestdeckungssumme 3 Mio. €, soweit nicht vertraglich anders vereinbart) fur die Dauer des gesamten
Ausfiihrungszeitraums nachzuweisen. Der AN verpflichtet sich, dem AG nach Auftragserteilung innerhalb einer
vom AG gesetzten angemessenen Frist eine Kopie der giltigen Versicherungspolice mit Deckungszusage zu
Ubergeben. Der AG ist berechtigt, féallige Zahlungen bis zum Eingang der vorbenannten Versicherungsnachweise
zuriickzuhalten.

Der AN tritt schon heute unwiderruflich seine Anspriiche gegeniiber seiner Haftpflichtversicherung auf
Freistellung von kiinftigen Haftpflichtanspriichen an den AG ab, soweit sie die aus dem Vertrag herrihrende
Tatigkeit des AN betreffen; der AG nimmt die Abtretung an.

9.2 Sofern der AG bzw. der Bauherr eine Bauleistungsversicherung abschlief3t, erfolgt eine Kostenumlage der
Pramie in Hohe des zwischen den Parteien vereinbarten Prozentsatzes von der Nettoschlussrechnungssumme —
bei Abschlagsrechnungen bemessen am jeweiligen Leistungsstand. Im Zuge dieser Berechnung werden aus der
Nettoschlussrechnungssumme Leistungen herausgerechnet, die aufgrund von Beschadigung oder Zerstdrung
von vom AN erbrachten Leistungen vom AN erneut erbracht wurden. Zur Definition der
Nettoschlussrechnungssumme siehe Ziffer 8.1.

Die in den Versicherungspolicen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen kénnen jederzeit durch den AN
eingesehen und/oder angefordert werden. Im Schadensfall sind die erforderlichen Formalitditen vom AN zu
erledigen und tber den AG an den Versicherer einzureichen.

10. Abnahme

10.1 Die Abnahme der Leistung hat formlich zu erfolgen; eine fiktive Abnahme gemaR § 12 Abs. 5 VOB/B ist
ausgeschlossen. Gleiches gilt fir Mangelbeseitigungsarbeiten. Der AG kann auf die formliche Abnahme
ausdricklich verzichten.

10.2 Soweit fur Leistungen des AN behordliche Genehmigungen, Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, hat
er diese vor Beantragung der Abnahme gegeniber dem AG zu veranlassen und durchzufiihren. Etwaige
Gebuhren sind vom AN zu tragen. Nachweise der Zulassungen, Genehmigungen und/oder Abnahmen sind dem
AG auf Verlangen kostenfrei zur Verfigung zu stellen.

10.3 Die Rechtsfolgen von Teilabnahmen beschrénken sich auf die Feststellung der technischen OrdnungsmaRigkeit.
Die Rechtsfolgen einer Abnahme treten erst bei Endabnahme ein.

11. Mangelanspriiche
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11.1 Die Mangelanspriiche richten sich nach der VOB/B. Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt davon
abweichend 5 Jahre und 6 Monate; dies gilt auch fir Mangelbeseitigungsarbeiten. § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B wird
ausgeschlossen.

11.2 Sofern die Parteien vereinbart haben, dass die Dauer der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche von dem
Abschluss eines Wartungsvertrages abhangig ist, ist es ausreichend, wenn der AG, Bauherr oder Nutzer einen
geeigneten Dritten mit den jeweils erforderlichen Wartungsleistungen beauftragt.

11.3 Mangelbeseitigungsarbeiten sind unter Berucksichtigung der Belange des AG und/oder des Bauherrn bzw.
Nutzers nach vorheriger Abstimmung mit dem AG durchzufiihren.

12. Gefahrtragung und Haftung

12.1 Wenn und soweit eine bestehende Bauleistungsversicherung (vgl. Ziffer 9.2) einen Schaden nicht abdeckt, tragt
der AN die Gefahr nach § 644 BGB.

12.2 Der AN haftet fur von ihm eingesetzte Dritte, insbesondere Nachunternehmer, Lieferanten und Hersteller wie fir
eigenes Verschulden. Der AN tritt seine gegenuber solchen Dritten bestehenden bzw. entstehenden Anspriiche
an den AG ab, der die Abtretung annimmt. Der AN bleibt bis auf Widerruf zur Durchsetzung dieser Anspriiche
erméchtigt.

12.3 Wird der AG von Dritten wegen Schaden in Anspruch genommen, die in dem Verantwortungsbereich des AN
liegen, so ist der AN verpflichtet, den AG unverziglich von den Anspriichen freizustellen, die nachweislich durch
den AN schuldhaft verursacht wurden.

13. Stundenlohnarbeiten

13.1 Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergitet, wenn sie vor Beginn der Arbeiten vom AG ausdriicklich
angeordnet worden sind und Stundenberichte gem. § 15 Abs. 3 VOB/B, in denen die abgerechneten Stunden
einzelnen Tétigkeiten zugeordnet sind, unverziglich, regelmaRig am néchsten Arbeitstag der Bauleitung des AG
zur Bestatigung vorgelegt werden. Vergltet wird nur der fir die entsprechenden Arbeiten erforderliche
Zeitaufwand ohne An- und Abfahrt oder Pausen. Stundenlohnarbeiten sind in der jeweils zeitlich nachfolgenden
Abschlagsrechnung aufzunehmen.

13.2 Stellt sich erst spater heraus, dass die im Stundenlohn berechneten Arbeiten bei Vertragsleistungen
beruicksichtigt sind oder zu deren Nebenleistungen gehéren, so werden die Kosten trotz unterschriftlicher
Anerkennung der Stundenlohnberichte nicht vergitet. Bei etwaiger Doppelzahlung besteht Riickerstattungspflicht
zuziiglich etwaiger Zinsen.

13.3 Die Kosten der erforderlichen Aufsicht werden nicht gesondert vergiitet. Fur eventuell erforderlich werdende
Materialien oder Grof3gerate ist eine Vergutung in Anlehnung an die Vertragspreise zu vereinbaren. Die Verein-
barung soll vor Ausfiihrung der Arbeiten getroffen werden.

14. Zahlung, AufmaR

14.1 Zahlungen erfolgen auf der Grundlage prifbarer, kumulierter und den steuerlichen Erfordernissen
entsprechender Rechnungen. Sofern beide Vertragspartner Bauleistende im Sinne des § 13b UStG sind, erfolgt
die Abrechnung auf Basis des Nettovergitungsanspruches. Der AG fiihrt die anfallende Steuer ab. Bei der
Abrechnung der Leistung sind die einschlagigen gesetzlichen Regelungen anzuwenden.

14.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgen Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Rechnungseingang abziiglich 3 % Skonto oder andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Skonto.
Samtliche Abschlagszahlungen (einschlieBlich derer auf Nachtragsforderungen) erfolgen unter Abzug eines
Sicherheitseinbehalts  fir die Vertragserfullung in  Hoéhe von 10% der jeweiligen gepriften
Abschlagsrechnungssumme, soweit der AN nicht eine Vertragserfullungsbiirgschaft gem. Ziffer 19.3 gestellt hat.
Der sich jeweils ergebende Einbehalt kann nur gem. Ziffer 19.3 abgeldst werden.

14.3 Bei Vereinbarung von Einheitspreisen erfolgt die Abrechnung zu den vereinbarten Einheitspreisen auf Basis
eines vom AN erstellten und vom AG unterschriebenen AufmaRes. Das AufmaR ist kumuliert, fortlaufend
nummeriert und unter klarer und eindeutiger Bezugnahme auf Positionen des Leistungsverzeichnisses,
Materialbezeichnungen und Einbauorte zu erstellen. Dem Aufmafll sind prifbare Unterlagen, wie z. B.
Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, AufmaRplane, Handskizzen, Messprotokolle und Prifberichte,
beizufiigen. Zudem hat der AN das jeweilige AufmaR bei seiner Rechnungslegung als MS-Excel-Datei
beizufiigen. Das gemeinsame AufmaR stellt kein Anerkenntnis der Festlegungen tber den Leistungsumfang dar.

14.4 Die Schlussrechnung muss samtliche berechtigte Forderungen des AN aus dem dem Vertrag zugrunde
liegenden Bauvorhaben enthalten. Nachforderungen sind ausgeschlossen.
Die Schlusszahlung ist fallig nach Eingang einer prifbaren Schlussrechnung sowie nach restloser,
ordnungsgemafRer  Fertigstellung aller  Leistungen, einschlieBlich  Lieferung der  vollstandigen
Abrechnungsunterlagen und Vorlage der Versicherungsnachweise gem. Ziffer 9.1. Der AG ist berechtigt, fur nicht
ordnungsgeman fertiggestellte Leistungen sowie fir fehlende oder unvollstandige Unterlagen — insbesondere
gem. Ziffern 5.10, 10.2 und 16.4 — einen angemessenen Einbehalt vorzunehmen.

14.5 Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Schlusszahlung innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Rechnungseingang abziglich 3 % Skonto oder andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Skonto. Die
Schlusszahlung erfolgt unter Abzug der vereinbarten Einbehalte, insbesondere des Sicherheitseinbehalts fur
Méangelanspriche sowie weiterer vertraglich vereinbarter Einbehalte. Sollte der sich aus den Einbehalten
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ergebende Betrag durch die Hohe der Restforderung nicht oder nicht voll gedeckt sein, so verpflichtet sich der
AN zu einer entsprechenden Ruckzahlung.

14.6 Fir die Einhaltung der vereinbarten Skontofristen ist jeweils der Eingang des berechtigten Betrages beim AN
maRgeblich. Der AG hat auch dann Anspruch auf Skonto, wenn er seinerseits alles getan hat und
berechtigterweise davon ausgehen darf, dass der Betrag den AN unter Beriicksichtigung von Ublichen
Banklaufzeiten, Postlaufzeiten 0. @&. rechtzeitig erreicht. Soweit der AG berechtigterweise ein
Leistungsverweigerungsrecht geltend macht, beginnt die Skontofrist erst nach dessen Wegfall.

14.7 Von allen Zahlungen behalt der AG 15 % des falligen Brutto-Rechnungsbetrages (Netto-Rechnungsbetrag
zuzlglich gultiger Mehrwertsteuer) ein und fihrt diesen an das fir den AN zustdndige Finanzamt ab. Der
Steuerabzug unterbleibt, wenn der AN dem AG eine giiltige Freistellungsbescheinigung geméan § 48b EStG des
fur ihn zusténdigen Finanzamtes vorlegt. Legt der AN eine Freistellungsbescheinigung vor, verpflichtet er sich,
jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf diese Freistellungsbescheinigung dem
AG unverziglich schriftlich anzuzeigen.

14.8 Die Anerkennung sowie die Zahlung der Schlussrechnung schlieRen Rickforderungen wegen fehlerhaft berech-
neter Leistungen und Forderungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden.
Der AG ist berechtigt, Zinsen in Hohe von 8 Prozentpunkten iiber dem jeweiligen Basiszinssatz seit Uberzahlung
zu verlangen.

14.9 Rechnungen sind an folgende Rechnungsanschrift zu adressieren:
Kreisel GmbH & Co.KG
c/o Zech Management GmbH
28101 Bremen
In der Rechnung missen ferner die Bestellnummer, das Bauvorhaben und die Kostenstelle sowie aus
steuerlichen Grunden der AG als Leistungsempféanger mit vollstéandiger Anschrift aufgefuhrt sein. Rechnungen,
die entgegen der vorgenannten Vorgaben aufgestellt sind, werden nicht fallig.

14.10 Rechnungen sind einschlie3lich der rechnungsbegriindenden Unterlagen (z.B. Nachweise, Lieferscheine,
Aufmalfl) ausschlieBlich per E-Mail an nachfolgende E-Mail-Adresse einzureichen:
invoice.SB19@zech-management.de
Der E-Mail-Eingang wird automatisch ausgelesen, daher bitten wir folgende Punkte zu beachten:

e nur eine Rechnung in einer Datei als pdf-Anhang (inkl. der dazugehdrigen Anlagen)
e  keine zusatzlichen Bilddateien (z. B. Logos in Signatur und &hnliche Anhange)
Der Dateiname darf nicht mehr als 150 Zeichen sowie keine Sonderzeichen enthalten.

15. Ausfuhrung im eigenen Betrieb, Nachunternehmereinsatz

15.1 Der AN bestatigt, dass sein Betrieb auf die vertraglichen Leistungen eingerichtet ist und dass er uber
ausreichendes und qualifiziertes Personal furr eine termingerechte Ausfiihrung verfugt. Ohne vorherige schriftliche
Zustimmung durch den AG darf er keine Leistungen an Dritte (nachfolgend Nachunternehmer) vergeben,
Materiallieferungen ausgenommen. Eine Weitervergabe ohne Zustimmung des AG berechtigt diesen zur
fristlosen Kundigung des Vertrages; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

15.2 Eine Weiterbeauftragung durch den Nachunternehmer des AN ist nicht gestattet und berechtigt den AG zur
fristlosen Kiindigung des Vertrages; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

16. Beachtung von Regelungen bei Einsatz eigener Arbeitnehmer und weiterer Nachunternehmer

16.1 Der AN verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer nicht unter Verstol? gegen geltende arbeits- und tarifrechtliche
Bestimmungen einschliel3lich der Bestimmungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz oder andere
gesetzliche Regelungen einzusetzen.

Der AN verpflichtet sich insbesondere, die Bestimmungen zur Zahlung des Mindestentgeltes und die Regelungen
zur Abfuihrung der Urlaubskassenbeitrage nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), die Bestimmungen
zur Zahlung des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG), die Bestimmungen zur Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IV sowie die Regelungen zur
ordnungsgemafen Beitragszahlung an die Berufsgenossenschaft (BG) nach SGB VIl einzuhalten.

Der AN verpflichtet sich ferner, die Vorschriften des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG), des Gesetzes
zur Bekampfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschéftigung (SchwarzArbG) sowie des SGB Il einzuhalten.
Der AN hat fortlaufend/monatlich Listen Gber die von ihm und seinen Nachunternehmern auf der Baustelle
eingesetzten Arbeitnehmern nach dem vom AG vorgegebenen Kontrollbericht zu fuhren. Jeder Mitarbeiter muss
sich auf Verlangen durch Personalausweis bzw. Reisepass ausweisen.

16.2 Fur jeden Fall der vorsatzlichen oder fahrlassigen Verletzung der sich aus Ziffer 16.1 ergebenden Pflichten hat
der AN eine Vertragsstrafe in Hohe von EUR 5.000,00 pro Person, maximal 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe Ziffer 8.1) zu zahlen. Durch die Geltendmachung der
Vertragsstrafe werden zusatzliche, d. h. die Vertragsstrafe Ubersteigende, Schadenersatzanspriiche nicht
ausgeschlossen. Der AG ist dartber hinaus zur fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt; § 8 Abs. 3 Nr. 2
bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

16.3 Der AN ist verpflichtet, fir samtliche von ihm und in seinem Verantwortungsbereich tatigen Nachunternehmern
auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte Bestatigungen uber den Erhalt des jeweiligen Mindestlohns (gem.
Formular Mindestlohnerklarung des AG) monatlich fur den gesamten Zeitraum des Einsatzes der Arbeitskraft auf
der auftragsgegenstandlichen Baustelle des AG dem AG im Original vorzulegen. Sofern es sich um Arbeitskrafte
handelt, die der deutschen Sprache nicht ausreichend méachtig sind, ist die Bescheinigung in der Landessprache
des jeweiligen Arbeitnehmers nach Vorgabe des AG zu verwenden. Die vorgenannten Mindestlohn-
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bestatigungen sind vom AN gemeinsam mit dem Kontrollbericht gem. Ziffer 16.1 spatestens bis zum 15. des
Folgemonats fur den vorangegangenen Monat vorzulegen.

Der AN verpflichtet sich, dem AG Nachweise Uber die Zahlung von Unfallversicherungsbeitragen in Form
qualifizierter Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen. Alternativ wird der AN dem AG auf dessen
Anforderung hin eine Vollmacht zur Anforderung derartiger Bescheinigungen erteilen.

Zum Nachweis Uber die Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrage verpflichtet sich der AN, dem AG
Unbedenklichkeitsbescheinigungen der jeweiligen Einzugsstellen vorzulegen, aus denen sich der Zeitraum ihrer
Gltigkeit und die Anzahl der Mitarbeiter ergibt, die bei den jeweiligen Einzugsstellen versichert sind.

Der AN hat dem AG ferner Nachweise Uber die Zahlung der Beitrage an die SOKA-BAU/ULAK in Form von
Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen. Diese Pflicht entfallt, sofern der AN dem AG iber eine
Negativbescheinigung der SOKA-BAU/ULAK nachweist, dass er zur Beitragsabfiihrung nicht verpflichtet ist. Der
AN verpflichtet sich, den AG gegeniiber der SOKA-BAU/ULAK gem. vom AG vorgegebenen Vollmachtsformular
zu bevollméchtigen, Auskinfte bei der SOKA-BAU/ULAK uber den AN wahrend der gesamten Dauer des
Auftrags einzuholen.

Samtliche vorgenannte Bescheinigungen / Nachweise hat der AN monatlich zu aktualisieren und jeweils bis zum
15. eines Monats vorzulegen. Sind vorgelegte Unterlagen zeitlich befristet, gelten die vor- und nachgenannten
Regelungen entsprechend mit der Mal3gabe, dass der AN spatestens 2 Wochen vor Ablauf der zeitlichen
Befristung jeweils aktuelle Unterlagen nachzureichen hat.

Die Pflicht zur Vorlage vorgenannter Unbedenklichkeitsbescheinigungen entféllt, soweit und solange der AN
seine Fachkunde, Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit durch eine Praqualifikation nachweist, die die
Eignungsvoraussetzungen nach der VOB/A erfillt.

16.4 Kommt der AN seiner Verpflichtung aus Ziffer 16.3 schuldhaft nicht nach, so wird fir jeden Werktag der

Versdumnis eine Vertragsstrafe von 0,2 %, max. 5 % der Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe Ziffer
8.1) vereinbart. Darliber hinaus kann der AG nach erfolgloser angemessener Fristsetzung den Vertrag kundigen;
§ 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend. Durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe werden
zusatzliche, d. h. die Vertragsstrafe Ubersteigende, Schadenersatzanspriiche nicht ausgeschlossen.
Soweit und solange der AN von ihm gemaR Ziffer 16.3 geschuldete Unterlagen und Nachweise nicht vorlegt, ist
der AG berechtigt, im Hinblick auf ihm drohende Inanspruchnahmen Dritter (vgl. Ziffer 16.5) von seinem
Leistungsverweigerungsrecht (8 320 BGB) Gebrauch zu machen. Zu diesem Zweck darf der AG von falligen
Zahlungen einen angemessenen Einbehalt vornehmen. Dieser betragt in der Regel 5 % der Nettoauftragssumme
bzw. ab Schlussrechnung der Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe Ziffer 8.1), es sei denn dem AG /
AN gelingt der Nachweis eines hoheren / geringeren, den AG treffenden Risikos der Inanspruchnahme durch
Dritte im Sinne von Ziffer 16.5. Soweit der AN diese Unterlagen und Nachweise nicht erbringen kann, entfallt das
Leistungsverweigerungsrecht des AG dann, wenn der AG von Dritten im Sinne von Ziffer 16.5 nicht mehr in
Anspruch genommen werden kann, etwa wenn diesbeziigliche Anspriiche Dritter verjahrt sind.

16.5 Der AN hat den AG unverzuglich freizustellen, wenn der AG von Dritten (insb. Behdrden,
Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, SOKA-BAU/ULAK und/oder Arbeitnehmern) aufgrund der in Ziff. 16.1
genannten Vorschriften in Anspruch genommen wird.

16.6 Sofern der AG von seinem Auftraggeber zur Abgabe einer Tariftreueerklarung verpflichtet wird, versichert der AN,
dass er seine aus dem Werkvertrag zu erbringenden Leistungen nur mit Personal durchfuhrt, die mit am Ort der
Bauausfiihrung geltenden Tarifléhnen vergitet werden.

Der AG verpflichtet sich, den AN vor Vertragsschluss Uber gegebenenfalls gegeniiber seinem Auftraggeber
abgegebene Tariftreueerklarungen und deren Inhalt schriftlich zu informieren.

16.7 Setzt der AN auslandische Mitarbeiter aus Landern der EU ein, ist er verpflichtet, von diesen Mitarbeitern vor
deren Einsatz eine gultige Al-Bescheinigung dem AG vorzulegen. Beim Einsatz von Mitarbeitern aus Landern,
die nicht der EU angehdren, ist der AN weiterhin verpflichtet, vor deren Einsatz eine gltige giltigen Arbeits- und
Aufenthaltserlaubnis dem AG vorzulegen. Die Namensliste der auf der Baustelle eingesetzten auslandischen
Mitarbeiter sowie die giiltigen Arbeitspapiere, Arbeitserlaubnisse und Bescheinigungen Al sind der 6rtlichen
Bauleitung des AG vor Arbeitsbeginn des jeweiligen Mitarbeiters vorzulegen. Sofern die vorgenannten
Dokumente und Anmeldungen der Mitarbeiter des AN nicht vor dessen Arbeitsaufnahme auf der Baustelle
vorliegen, ist der AN nicht berechtigt, den Mitarbeiter auf der Baustelle einzusetzen.

Fur jeden Fall der vorsétzlichen oder fahrlassigen Verletzung vorstehender Pflichten gilt die Regelung geman
Ziffer 16.2 entsprechend.

16.8 In jedem Fall des Einsatzes von Nachunternehmern ist der AN auch fur die Einhaltung sadmtlicher vorgenannter
Verpflichtungen durch seine Nachunternehmer und deren beim Bauvorhaben eingesetzte Mitarbeiter
verantwortlich.

16.9 Die Summe aller in diesem Vertrag enthaltenen Vertragsstrafen wird insgesamt auf 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe Ziffer 8.1) begrenzt.

17. Ablehnung von Arbeitskréaften

Der AG ist berechtigt, Arbeitskrafte des AN abzulehnen und deren unverzugliche Entfernung von der Baustelle zu
verlangen, falls diese Arbeitskrafte gegen geltende Sicherheitsvorschriften — insbesondere gemafl? Anlage
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz — verstol3en, nach Auffassung des AG unzureichende Fachkenntnisse
oder Fahigkeiten haben, um die Arbeiten vertragsgerecht auszufiihren, gegen die sich aus Ziffer 16 ergebenden
Verpflichtungen des AN verstoRen haben oder durch ihr personliches Verhalten den Arbeitsablauf auf der
Baustelle storen.

Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, die abgelehnten Arbeitskréafte sofort durch qualifizierte Arbeitskréfte zu
ersetzen.
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18. Kindigung

18.1 Kundigt der AG den Vertrag mit dem AN, weil die Arbeiten infolge héherer Gewalt oder aus Griinden, die vom
Auftraggeber des AG zu vertreten sind und ohne dass den AG hierin ein Verschulden trifft, nicht ausgefuhrt bzw.
fertiggestellt werden, so kann der AN entsprechend § 645 BGB nur die Vergiitung der erbrachten Leistungen
sowie Ersatz der nicht in dieser Vergutung enthaltenen, nachweisbaren Auslagen verlangen.

18.2 Abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B ist eine Teilkiindigung bereits dann mdglich, wenn der oder die
gekundigten Teile rein tatsachlich abgrenzbar sind.

18.3 Auf § 648a Abs. 4 BGB wird ausdriicklich hingewiesen. Sollten sich die Parteien im Rahmen des Termins zur
Leistungsfeststellung nicht gemeinsam auf einen Leistungsstand einigen, hat jede Partei das Recht auf
Durchfuhrung eines zweiten Termins zur Feststellung des Leistungsstandes, bei welchem es jeder Partei frei
steht, einen Sachverstandigen hinzuzuziehen.

19. Sicherheitsleistung
19.1 Der gem. Ziffer 14.2 vereinbarte Einbehalt ist Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung.

19.2 Der AG ist berechtigt, fur die Mangelanspriiche auf Schlussrechnungen eine Sicherheitsleistung durch Einbehalt
von 5 % der Nettoschlussrechnungssumme (Definition siehe Ziffer 8.1) fir die Dauer der Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriiche vorzunehmen.

19.3 Sicherheitsleistungen nach den Ziffern 19.1 und 19.2 sowie der Einbehalt gemafR Ziffer 14.2 werden
ausschlieBlich durch Birgschaft — die den Anforderungen von § 17 Abs. 4 VOB/B zu entsprechen hat — einer
deutschen GroR3bank oder eines renommierten deutschen Kreditinstituts bzw. -versicherers abgeldst; § 17 Abs. 6
VOB/B wird ausgeschlossen.

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche wird nach Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche auf schriftliche
Anforderung des AN zuriickgewahrt; § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B bleibt unbertihrt.

19.4 Die Sicherheiten gemaR Ziffern 19.1 und 19.2 dienen auch zur Deckung der Verpflichtung des AN, den AG
unverziglich freizustellen, wenn der AG von Dritten (insb. Behdrden, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen,
SOKA-BAU/ULAK und/oder Arbeitnehmern) aufgrund der in Ziff. 16.1 genannten Vorschriften in Anspruch
genommen wird (Ziffer 16.5). Dies gilt nicht, wenn und soweit der AG durch von ihm getétigte Einbehalte von
falligen Zahlungen (Ziffer 16.4) ausreichend gesichert ist.

20. Wartungsvertrag / Wettbewerbsverbot

20.1 Der AN unterbreitet dem AG ein optionales Wartungsangebot fir die angebotenen Leistungen. Dieses
Wartungsangebot darf vom AG in einem Zeitraum von bis zu einem Jahr, ab Abnahme der Gesamtleistung durch
den Auftraggeber des Auftraggebers, spétestens ein Jahr nach Abnahme der Leistungen des AN durch den AG
abgerufen werden. Das Wartungsangebot soll fur ein Jahr ab Abruf gelten und kann maximal fur finf weitere
Jahre seitens des AG abgerufen werden. Die Beauftragung des Wartungsangebots erfolgt ausschlief3lich auf der
Grundlage des Wartungsvertragsmusters des AG.

Der AN hat dem AG spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung zu erklaren, ob wartungsbedurftige Leistungen
vorliegen und ein diesbeziigliches Wartungsangebot vorzulegen. Andernfalls geht der AG davon aus, dass die
vertraglichen Leistungen nicht wartungsbeddrftig sind. Hinsichtlich des Wartungsangebots gilt eine Bindefrist von
3 Monaten nach Beginn der Verjahrungsfrist fir Méngelanspriiche. Das Angebot kann auch vom Bauherrn,
Betreiber oder Nutzer angenommen werden.

20.2 Der AN bietet dieses optionale Wartungsangebot fur seine angebotenen Leistungen exklusiv dem AG an.
Insbesondere wird er bei Erteilung des Hauptauftrages nicht mit dem Auftraggeber des Auftraggebers, dem
Bauherrn oder Wettbewerbern des AG in Kontakt treten und einen das o0.g. Bauvorhaben betreffenden
Wartungsvertrag anbieten oder abschlieRen. Dies gilt auch fir Reparaturarbeiten. Das gilt zumindest bis zu dem
Zeitpunkt, bis zu dem der AG das Wartungsangebot spatestens abrufen kann.

21. Urheber- und Schutzrechte

21.1 Fir den Fall, dass die Leistungen des AN ganz oder in Teilen dem Urheberrechtschutz unterfallen, bleiben
dessen Urheberpersonlichkeitsrechte unberiihrt.
Der AN Ubertragt dem AG in diesen Fallen jedoch unentgeltlich das rdumlich unbegrenzte, ausschlie3liche
Recht, alle Ergebnisse des geistigen Schaffens des AN, insbesondere technische Zeichnungen, Planungen,
Unterlagen und Dateien, die der AN im Rahmen dieses Vertrages erstellt, fir das vertragsgegenstandliche
Bauvorhaben auf Dauer zu verwerten bzw. verwerten zu lassen, zu nutzen bzw. nutzen zu lassen sowie — auch
das ausgefihrte Werk — zu andern bzw. andern zu lassen.
Die Anderungsbefugnis des AG besteht mit der Einschrankung, dass der AN vor wesentlichen Anderungen —
soweit zumutbar — anzuhéren ist. Ein Zustimmungsvorbehalt besteht nicht. § 14 Urheberrechtsgesetz bleibt
unberthrt.
Der AG hat ferner das Recht, alle Ergebnisse des geistigen Schaffens des AN zu veroffentlichen.
Auch der AN hat das Recht, die Ergebnisse seines geistigen Schaffens nach entsprechender Zustimmung des
AG zu veroffentlichen. Geheimhaltungs- und Sicherheitsrelevante Informationen sind von Veréffentlichungen
grundsatzlich ausgeschlossen.

21.2 Im Falle der Weitervergabe vertraglicher Leistungen an Dritte hat sich der AN die vorgenannten Rechte auch von
den jeweiligen Dritten schriftlich Ubertragen zu lassen. Diesbezugliche Rechte bertragt der AN hiermit bereits
zum heutigen Zeitpunkt an den dies annehmenden AG.

21.3 Soweit die Leistungen des AN nicht dem Urheberrechtschutz unterfallen, steht dem AG ein umfassendes und
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unbeschréanktes Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrecht an allen Ergebnissen des geistigen Schaffens des
AN zu, die dieser im Rahmen dieses Vertrages erstellt, insbesondere an den technischen und anderen
Zeichnungen, Planungen, Unterlagen und Dateien.

Der AG ist inshesondere auch zu einer mehrmaligen Verwertung und Nutzung dieser Leistungen berechtigt, ohne
dass hierflr ein weiteres Entgelt zu bezahlen ist.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zu urheberrechtlich geschiitzten Leistungen entsprechend.

21.4 Der AN steht dafir ein, dass im Zusammenhang mit seinen Leistungen und Lieferungen keine Urheberrechte und

gewerblichen  Schutzrechte  Dritter — hier insbesondere Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster-,
Geschmacksmuster- und Lizenzrechte — verletzt werden.
Wird der AG von einem Dritten wegen eines vorstehend genannten Rechts in Anspruch genommen, so ist der
AN verpflichtet, den AG auf erstes schriftliches Anfordern freizustellen. Die Freistellungspflicht bezieht sich auf
alle Aufwendungen, die dem AG aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten
notwendigerweise entstehen.

22. Geheimhaltung und Vertraulichkeit

22.1 Der AN ist verpflichtet, alle Informationen, die er direkt oder indirekt im Rahmen des Bauvorhabens bzw. einer
Ausschreibung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben vom AG, Bauherrn oder sonstigem Dritten (z. B.
Erwerber, Nutzer oder Mieter) erlangt, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit diesem
Bauvorhaben zu verwenden. Der AN verpflichtet sich dem AG gegenuber insbesondere, diese Informationen
weder an Dritte weiterzugeben, noch in anderer Form Dritten zugénglich zu machen und alle angemessenen
Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden. Diese
Geheimhaltungspflicht gilt auch tber die Beendigung des Vertrages hinaus.

22.2 Der AN ist vor Weitervergabe von Unterlagen oder Informationen — insbesondere an Planer, Nachunternehmer,
Lieferanten und sonstige Erfiillungsgehilfen des AN — verpflichtet, von diesen eine Vertraulichkeitsvereinbarung
unterzeichnen zu lassen, die mindestens den hier enthaltenen Regelungen zur Geheimhaltung und
Vertraulichkeit entspricht.

22.3 Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auch auf sdmtliche Mitarbeiter und Erfullungsgehilfen, die Zugang zu
diesen Informationen haben oder sich verschaffen kdnnen. Der AN ist verpflichtet, diesem Personenkreis
schriftlich entsprechende Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen.

22.4 Der AN ist verpflichtet, auf Verlangen des AG alle schriftichen und/oder auf Datentrdgern Ubergebenen
Informationen zuriickzugeben. Informationen auf sonstigen Datentragern sind zu léschen, wenn der jeweilige
Datentrager nicht zuriickgegeben werden kann. Der AN hat die Léschung auf Verlangen nachzuweisen. Die
Ruckgabepflicht erstreckt sich auch auf etwaige Kopien.

22.5 Samtliche vorgenannte Regelungen gelten auch, wenn es nicht zu einem Vertragsabschluss kommt.

23. Sonstiges

23.1 Die Abtretung oder Verpfandung von Ansprichen des AN gegen den AG ist grundsétzlich ausgeschlossen und
bedarf im Einzelfall der vorherigen Zustimmung des AG. § 354a HGB bleibt unberihrt.

23.2 Dem AN ist untersagt, im Rahmen des Bauvorhabens direkten miindlichen oder schriftlichen Kontakt mit dem
Vertragspartner des Auftraggebers, mit dem Bauherrn, dessen Vertretern oder Beauftragten aufzunehmen.

23.3 Werbung, insbesondere an Bauzaunen und/oder Baukréanen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
AG. Ebenso sind Veroffentlichungen tber das Bauvorhaben — mit oder ohne die Verwendung/Darstellung oder
sonstige Inbezugnahme des Logos des AG — durch den AN oder seine Erfillungsgehilfen nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Als Verdffentlichung in diesem Sinne gelten auch die Beschreibung
der Bauausfuhrung, die Bekanntgabe von Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen, ferner
Lichtbild-, Film- Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. Der AN wird eine entsprechende Verpflichtung der von ihm
eingeschalteten Nachunternehmer gegeniiber dem AG herbeifiihren.

23.4 Die Korrespondenz zwischen dem AG und dem AN wird in deutscher Sprache gefiihrt.
23.5 Es gilt ausschlie3lich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

23.6 Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird grundséatzlich der Hauptsitz des AG oder nach seiner Wahl der im
Bestell-/Zuschlagsschreiben genannten Niederlassung des AG vereinbart, sofern die Voraussetzungen des § 38
ZPO vorliegen und nichts anderes vereinbart ist. Der AN kann auch bei dem Gericht an seinem Sitz verklagt
werden.

23.7 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Nachunternehmerleistungen oder der durch
sie erganzten Vereinbarungen des Nachunternehmerauftrages nicht rechtswirksam sein, so wird hierdurch die
Gultigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berihrt. Das gilt insbesondere, wenn die Unwirksamkeit sich nur auf
eine einzelne Bestimmung oder Teile von ihnen bezieht. Im Fall einer unwirksamen Bestimmung gilt diejenige
Regelung, welche dem Willen der Parteien und dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am néachsten kommt.
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